1.1.

1.2.

1.3.

Zmluva o dielo

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno:

ZMLUVA O DIELO

Stavcentrum — stavebniny s.r.o.

Sidlo: Dulovska 9, 946 57 Svity Peter

ICO: 43937411

DIC: 2022541345

IC DPH: SK2022541345

Zapis: OR OS Nitra, odd Sro, vl. ¢. 21648/N

Bankové spojenie:

SK66 0900 0000 0002 1257 8680

SLSP a.s.
Norbert Szabo

Cislo Gétu:
Zastipeny:

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Muzla

Sidlo: Hlavné namestie 711/2, 94352 Muzla
1CO: 00309125

DIC: 2021060558

Zastipeny: Ing. Ivan Farkas — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika tGto zmluvu
o dielo (dalej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednéavatela riadne a véas
dielo — stavbu ,,Rekonstrukcia chodnikov v obci MuZla“

(dalej len ,,Dielo*), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zdklade projektovej
dokumentécie (dalej len ,,Projektova dokumentacia®), a

. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu vo vyske

a spésobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre tdely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zédklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Strana 1



2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Zmluva o dielo

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednévatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdaf zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizicie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim/vyzvou adresovanym Zhotovitelovi,
t.j. Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo a vyzvat’ Zhotovitel'a na prevzatie

staveniska.
Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a v¢as do 3 mesiacov od

prevzatia staveniska.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdZe Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednévatel’ mé pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktoré eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :
[CenavEURbezDPH | 135425,53€
DPH v EUR | 27085,11€ o
Cena v EUR s DPH 162 510,646

Cena zahriia aj vedlajSie rozpoctové niklady, néjméi zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢&i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude vzmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednivatelom podl’a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktira bude vystavena na zaklade Zhotovitel'om predloZzenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.1 potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac price pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajiicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnakd metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Faktiru je zhotovitel’ opravneny vystavit' az po dokonceni celého Diela a po prevzati Diela
ObjednavatePom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel oprdvneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednévatelovi.

Objednévatel’ je opravneny zapocitat' akukol'vek svoju i nesplatni pohPadavku, ktora mé
vodi Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
ZhotovitePovi voéi Objednavatelovi. Zapodet pohl'addvok mdze Objednavatel uplatnit’ pri
thrade faktiry Zhotovitel'a.
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4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, Ze vylucuju
pravo Zhotovitela zapoditat akikol'vek jeho pohladavku voéi Objednéavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiﬁajﬁcich odbornu spdsobilost’ v
zmysle zdkona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj v8etky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strdZenie aosvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstard a uhradi tieto
zna¢ky ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znaSa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlh§i ako dohodnuty ¢as uZivania uhrddza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v stlade sProjektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou

zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtce
skutoénosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednéavatelovi denny zdznam najneskér nasledujiici defi po zépise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie pradv zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizdcie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dal$im
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umozZnit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ néklady s tym spojené.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice tispe$né vykonanie vSetkych sku$ok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho dasti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané az tspeSnym vykonanim vetkych sku$ok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatel'a aspori 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skiskach Diela alebo jeho ¢asti, pricom uéast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach
a odovzdat’ ich Objednavatel’ovi.

Objedndvatel’ ma lehotu S dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdivajuceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentédciou, touto Zmluvou, vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objedndvatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezacne prace na odstraniovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je
Objedndvatel opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby
alebo vady odstranit sam na na naklady Zhotovitela, pri¢om je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ priptsta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spiiia
alebo najneskér v case plnenia bude spiniat podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a pism.
f) a nemo6zu existovat’ u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoériovat’ stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo
koncesie, ktory mé subdodéavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskdr v def, ktory predchadza ditu, v ktorom méa
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5.19.

5.20.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit' Objednavatelovi zmenu subdoddvatel'a a v tomto
oznameni uviest udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢ 2 ktejto zmluve uvedie tddaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie vykonat spétny odber, recyklaciu alebo opdtovné
pouZitie obalov, ktoré su stcastou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania
principov ,,zeleného® verejného obstaravania (alebo tieZ tzv. environmentalne hl'adisko).

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkam technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaru¢nd doba zacina plynit odo dita nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v &o
najkratSom technicky moznom c¢ase, vZdy vSak najneskoér do 8 dni od doru¢enia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorugenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' primeranti zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednévatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké préva ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objedndvatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY
Ak Zhotovitel' nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednéavatel’ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deii omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem
pripadu, Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vys$$ej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).
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7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2.
9.3.

Ak Zhotovitel' nezaéne odstrafiovat Objedndvatelom oznamenu vadu vdas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel’ povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 100,- € za kazdi vadu a kazdy zacaty defi omeSkania aZ do diia, kedy
Zhotovitel pristapi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu $kody
sposobenej poruSenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zdkona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zékonov (antidiskriminaény zakon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestna na realiziciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie stavby, alebo osoby 2z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatel’stva (tzv. socidlny aspekt verejného obstarivania).
Pri hPadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie poskytne Objednavatel’ potrebni
sudinnost spodivajucu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaZe relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchddzada do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podl'a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urditi,
pracovnej zmluvy na dobu neuréitu alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadzacom o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy deti omeskania.

Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatela je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitel’a.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupraven¢ sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Obg¢ianskeho
zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov nadobuda Uéinnost’ ditom nasledujucim po dni jej
zverejnenia, za splnenia nasledujicej odkladacej podmienky:
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. Zmluva nadobudne ucinnost’ po ukonceni financnej kontroly, ak poskytovatel prispevku z
fondov EU neidentifikoval nedostatky. ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO. pricom rozhodujiici je ddfum doruCenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v
rémci financnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok VO, zmluva nadobudne ticinnost momentom stihlasu prijimatela s vySkou ex
ante financnej opravy uvedenej v sprdve z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky
na uplatnenie ex ante financénej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory
upravuje postup pri urceni financnych oprav za VO. ™.
9.4. Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najmé:

e povinnost’ zhotovitel'a strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste sivisiaceho s
dodévanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek podas platnosti a
G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku potrebnd su¢innost’,

o pravo ziadatela/prijimatefa bez akychkolvek sankcii odstupitt od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatelom/prijimatePom a zhotovitefom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoziujt financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania,

9.5. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju podpisujuL.
9.6. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdu Zmluvnu stranu.
9.7. Neoddelitel'nou sti¢astou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha¢. 1 - Cenova ponuka uchadzata — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha & 2 — Udaje o subdodavatel'och

icu. . " woN22541345 oo
Tol: 4 35 76085 33, ru R

i i, ofs 57 svary Peter / '/’--—R Oh .............

Norbert Szabo \O\ . Ing. .. T-~vkas
g’ . :

Konatel’ spolofnosti _ a4 H e, .rosta obce
< AV
Cwm

Zmluva o dielo Strana 7



